

СОГЛАШЕНИЕ № 12-13/с

о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Ленинградской области

город Москва

«27» января 2022 года

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ломакина Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от 20 января 2022 г. № 12-ОД, с одной стороны, и Правительство Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Седова Дениса Станиславовича, действующего на основании Постановления Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2021 г. № 935 «Об определении органов исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченных на заключение соглашений, связанных с предоставлением и использованием бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на территории Ленинградской области», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с абзацами седьмым и девятым пункта 8 Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (далее – Правила № 1190), с учетом решения президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее - президиум (штаб) Комиссии) от 7 октября 2021 г. № 50 об одобрении инфраструктурных проектов Ленинградской области, а также на основании приказа Министерства от 8 октября 2021 г. № 729/пр заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим Соглашением определяются права и обязанности Сторон, связанные с реализацией Субъектом Российской Федерации инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии Правилами отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее, соответственно, инфраструктурный проект, Правила № 1189), и осуществлением Министерством контроля за ходом реализации инфраструктурных проектов, ответственность Сторон за нарушение условий Соглашения, односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения.

1.2. Права и обязанности Сторон, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, в части, прямо не урегулированной настоящим Соглашением, определяются Правилами № 1190, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов с указанием источников финансирования таких мероприятий, сроков их реализации, указан в Приложении №1 к настоящему Соглашению (далее – Приложение №1).

1.4. Ключевые показатели реализации инфраструктурных проектов устанавливаются в соответствии с параметрами заявки Субъекта Российской Федерации на участие в отборе инфраструктурных проектов в целях получения инфраструктурных бюджетных кредитов, одобренных решениями Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в установленном в соответствии с Правилами № 1189 порядке, и указываются в Приложении №2 к настоящему Соглашению (далее – Приложение №2).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Субъект Российской Федерации обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение мероприятий, реализуемых в рамках осуществляемых инфраструктурных проектов в сроки, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Соглашению.

2.1.2. Предоставлять ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по форме согласно Приложениям № 2–6 к настоящему Соглашению (информация по показателю 2 Приложения № 2 к настоящему Соглашению предоставляется ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным).

2.1.3. Отчетность, предусмотренная пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, предоставляется начиная с «1» января 2022 года.

2.1.4. Представлять по запросу Министерства документы, материалы и информацию в рамках исполнения условий настоящего Соглашения.

2.1.5. Обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных инфраструктурными проектами и соблюдением сроков выполнения этапов мероприятий по реализации инфраструктурных проектов.

2.1.6. В течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения определить должностных лиц Субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление оперативного взаимодействия с Министерством по вопросам реализации настоящего Соглашения.

В случае изменения состава указанных лиц или иных сведений в отношении таких лиц Субъект Российской Федерации обязан письменно уведомить Министерство о произошедших изменениях не позднее трех рабочих дней со дня таких изменений.

2.1.7. В случае, если в отношении лиц, участвующих в реализации инфраструктурных проектов, будет возбуждена процедура банкротства, письменно уведомить Министерство в трехдневный срок с момента наступления указанного обстоятельства с приложением подтверждающих документов и далее ежемесячно информировать Министерство о статусе процедуры банкротства.

2.1.8. В трехдневный срок письменно информировать Министерство о любых обстоятельствах, препятствующих выполнению лицами, участвующими в реализации инфраструктурных проектов, участниками реализуемого инфраструктурных проектов, Субъектом Российской Федерации своих обязательств, связанных с реализацией инфраструктурных проектов.

2.1.9. Совершать все действия, принимать решения, необходимые для обеспечения реализации инфраструктурных проектов и выполнения условий предоставления инфраструктурного бюджетного кредита и настоящего Соглашения.

2.1.10. Организовать работу по контролю за надлежащим исполнением муниципальными образованиями, участвующими в реализации инфраструктурных проектов, являющихся предметом настоящего Соглашения, обязательств по предоставлению информации, документов, необходимых для формирования и предоставления в Министерство отчетности (при наличии).

2.2. Министерство имеет право:

2.2.1. На осуществление контроля в виде мониторинга хода выполнения мероприятий по реализации инфраструктурного проекта в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.

2.2.2. В случаях нарушения настоящего Соглашения Министерство информирует Министерство финансов Российской Федерации о выявленных фактах в целях принятия мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Запрашивать и получать материалы, документы и информацию по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Соглашения.

2.2.4. Осуществлять сбор и мониторинг сведений об инвестиционных проектах, для осуществления которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

2.2.5. Оперативное взаимодействие Министерства с ответственными лицами, определяемыми в соответствии с пунктом 2.1.6 настоящего Соглашения, осуществляется путем письменных и устных сообщений, направляемых Сторонами друг другу любыми доступными обоим Сторонам средствами связи, включая телефонную связь, обмен письмами с помощью сети Интернет, направление официальных запросов факсимильной или почтовой связью.

3. Контроль за ходом реализации инфраструктурного проекта и за соблюдением условий Соглашения

3.1. Министерство осуществляет контроль за ходом реализации инфраструктурных проектов, за соблюдением условий настоящего Соглашения.

3.2. Контроль осуществляется в виде мониторинга хода реализации инфраструктурных проектов и в форме плановых и внеплановых выездных проверок,

график проведения которых отдельно согласовывается между Министерством и Субъектом Российской Федерации.

3.3. В целях осуществления мониторинга реализации инфраструктурных проектов:

3.3.1. Субъект Российской Федерации обязан представлять в Министерство отчетность, документы, материалы и информацию, предусмотренные пунктами 2.1.2. и 2.1.4. настоящего Соглашения с представлением копии указанных форм отчетности в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

3.3.2. Субъект Российской Федерации обязуется оказывать необходимое содействие Министерству при проведении Министерством мониторинга реализации инфраструктурных проектов, в том числе обеспечивать участие своих представителей при проведении Министерством выездных проверок.

3.3.3. Министерство вправе привлекать государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для осуществления мониторинга хода реализации инфраструктурных проектов.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в документах, представленных в Министерство, возлагается на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2037 года, но не более чем на срок предоставления инфраструктурного бюджетного кредита, предусмотренного пунктом 5 Правил № 1190, в целях мониторинга ключевых показателей реализации инфраструктурных проектов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон.

6. Прочие условия

6.1. Все уведомления и сообщения в связи с исполнением настоящего Соглашения направляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов.

6.3. Все неурегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего Соглашения рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

6.5. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

6.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений или заключения нового соглашения.

6.7. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,
д.10, стр. 1

ОГРН 1127746554320
ИНН 7707780887
КПП 770701001

Первый заместитель Министра


А.Н. Ломакин

Правительство
Ленинградской области

190103, г. Санкт-Петербург, Рижский
проспект, дом 16

ОГРН 1027810355990
ИНН 4700000187
КПП 783901001

Председатель Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области


Д. С. Седов

Приложение №1
к постановлению о реализации в рамках инфраструктурных проектов Ленинградской области
инициативы развития инфраструктуры в области развития
инфраструктуры в области развития инфраструктуры в области развития
инфраструктуры в области развития инфраструктуры в области развития

27.06.2022 № 12-13/с
2022

ОТВЕЧАЮЩИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 № 1197 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗВИТИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование муниципального субъекта	Наименование инвестиционного проекта	Наименование инфраструктурного проекта	Наименование объекта инфраструктуры/адрес объекта/предела территории объекта	Вид инфраструктурного проекта	Исход работ	Сроки реализации		Итого	ИТОГ	в том числе						Косвенный региональный эффект	Наблюдательные источники		
							Дата начала	Дата завершения			в 2021 году	в 2022 году	в 2023 году	в 2024 году	после 2025 года					
															тыс. руб.	тыс. руб.			тыс. руб.	тыс. руб.
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инициативный район	Инвестиционный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области	Строительство объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	Строительство объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	Строительство объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	2021	2024	7 027 645,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	610 877,00	
2	Инициативный район	Инвестиционный проект в сфере жилищного строительства на территории Инициативного района Ленинградской области	Строительство объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	Строительство объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	Строительство объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	2021	2024	5 610 250,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 250,00	0,00	
3	Инициативный район	Проект в сфере жилищного строительства на территории Инициативного района Ленинградской области	Реконструкция объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	Реконструкция объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	Реконструкция объектов г. Кудрово (Инициативный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г. Кудрово Инициативного района Ленинградской области)	2022	2024	4 147 279,00	2 515 978,00	0,00	0,00	1 257 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 301,00	0,00	

Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области

Первый заместитель Министра

Правительство
Ленинградской области

Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области



УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПУБЛИЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

[illegible][illegible]

«... последние изменения предусматриваются осуществлением (применением в полном объеме) п. 14, в соответствии с которым субъекты Российской Федерации на участие в сфере инфраструктурных проектов в целях получения инфраструктурных (бюджетных) кредитов, субсидий, грантов (статья 176) Правительственной комиссии на региональном уровне в Российской Федерации».

[illegible]

subcommittee on
2022
Subcommittee 12-13/c

№ п/п	Наименование объекта (организации), адрес (населенный пункт, улица, номер дома, номер корпуса; при отсутствии - б/н)	Е.д. изм.	Мощность (при необходимости)	Сметная стоимость (проектируемая стоимость)	Результаты заключенный государственный контракт	Профилирование параметров	Объем финансирования из гос. ИБС на 2022 - 2023 годы (млн. руб.)			Планируемая дата завершения освоения и ввода в эксплуатацию "Организаций системы в сфере закупки работ, услуг для обеспечения	Срок зачисления средств на строительство-монтажные работы	Результаты закупа	Стоимость по объекту/результату на увеличение	Направления в государственные учреждения	Срок освоения (при наличии)	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию (наименование организации)	Примечание
							Всего	в том числе:									
								2022 г.	2023 г.								
1. НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ																	
1.																	
2.																	
3.																	
ИТОГО ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ																	

Приложение № 5

к соглашению о реализации инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию
которых являются бюджетные кредиты из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

от 27.06.2022 г. № 12-13/С
2022

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ (ОГО) ПРОЕКТОВ (А) (наименование субъекта Российской Федерации), ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 № 1189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА									
№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	С начала строительства			С начала месяца			Примечание
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	
1.	Примерный перечень работ *	3	4	5	6	7	8	9	10
2.									11
									12

обустройство подвала	м кв.
монтажные работы	м кв.
мелозаделочные работы кровли	м
устройство кровли	м кв.
кладка наружных стен	м куб.
устройство стяжек полов	м кв.
штукатурка внутренних стен	м кв.
наружные сети водоснабжения	мх м.
наружные сети канализации	мх м.
слаботочные системы	мх м.

**
менее 65%
65-80%
80-100%

Приложение № 6
к соглашению о реализации инфраструктурных проектов,
исполнением федерального государственного задания по реализации
которых являются бюджетные ассигновки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансирование осуществления реализации инфраструктурных
проектов

17.06.2022 г. 12-13/с

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ (ЮЮ) ПРОЕКТОВ (А) (наименование субъекта Российской Федерации), ОТБОРЯНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 № 1189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТ (НЕПРОПРИЯТНА)						
Технико-экономические показатели						
1	Стоимость объекта, в том числе оборудования, (единица измерения - млн руб)					
2	Начало строительства (указывается дата начала строительства)					
3	Срок завершения строительства (указывается планируемый срок завершения строительства)					
4	Период	План	Факт	Отклонение		
5	Месяц					
5	(указывается месяц)					
6	СМР					
7	Оборудование					
8	С начала строительства и по состоянию на отчетную дату					
9	СМР					
10	Оборудование					

Руководитель организации осуществляющей технический надзор

подпись

ФИО

Руководитель подраздела организации

подпись

ФИО

* менее 65%
65-80%
80-100%